



MARINHA DO BRASIL
POLICLÍNICA NAVAL NOSSA SENHORA DA GLÓRIA
TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022
PROPOSTA

FINIS
Fls: 1807
RUBRICADO
S. J. C.

Ipatinga, 21 de Março de 2024.

LAPORTI ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA

AVENIDA CASTELO BRANCO, Nº 590, SALA 8, HORTO - IPATINGA /MG -
THIAGO ANGELO LAPORTI

Prezados senhores, Para a execução, sob forma de empreitada por preço global, dos serviços descritos como objeto da licitação no Anexo A - Projeto Básico do instrumento convocatório do processo licitatório. A empresa signatária LAPORTI ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA desta proposta apresenta-se como proponente a assumir o contrato respectivo, em estrita conformidade com os documentos pertinentes. A signatária propõe-se a executar a obra bem e fielmente, fornecer e providenciar toda a mão de obra, materiais, equipamentos e demais itens que necessários ao imediato cumprimento do objeto desta licitação, em total conformidade com o que exigido no instrumento de convocação e seus anexos.

O valor global para Contratação do Serviço de Engenharia a ser executada obedecendo às condições estabelecidas no Projeto Básico e demais documentos técnicos anexados a esta proposta é de **R\$ 268.829,72 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil, oitocentos e vinte e nove reais e setenta e dois centavos)**

Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos em vigor, da Lei 8666/93 e especialmente a todas as disposições editalícias, bem como seus anexos, certificando ainda que examinamos e estamos a par dos documentos da licitação e do contrato, que conferimos e identificamos todos os desenhos e especificações técnicas e que não há discrepâncias nos mesmos ou em quaisquer outros elementos que façam parte do contrato objeto desta proposta e que assumimos plena responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na sua apresentação.

Designamos o nosso representante o senhor THIAGO ANGELO LAPORTI, RG de nº MG 12580617, CPF nº 061.780.746-97, para receber quaisquer comunicações relativas à presente proposta. Declaramos que, após a emissão dos documentos relativos à habilitação preliminar, não ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação e que esta empresa não se encontra impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública em virtude da aplicação da sanção prevista no inciso IV, art. 87 cl,a Lei 8.666/93.


O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias.

Ipatinga, MG, em 21 de Março de 2024

Documento assinado digitalmente
gov.br THIAGO ANGELO LAPORTI
Data: 23/03/2024 23:18:39-0300
Verifique em <https://validar.fid.gov.br>

THIAGO ANGELO LAPORTI
Sócio Administrador
Arquiteto e Urbanista CAU:
A74449-2
ID: MG12.580.617 SSP

AVENIDA CASTELO BRANCO, Nº 590, SALA 8, HORTO - IPATINGA /MG -
CNPJ:19.257.473/0001-05 FONE: (31) 98855-0001



Apêndice VI ao anexo III do PB nº PE.1.65700.024.PP.001.21

B.D.I.

Bancos

SINAPI - 10/2023 - Rio de Janeiro 21,25%
EMOP - 04/2023 - Rio de Janeiro
SCO - 08/2023 - Rio de Janeiro

Planilha de Custos e Formação de Preços

DATA: 21/03/2024 Empresa: LAPORTI ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA-ME CNPJ: 19.257.473/0001-05

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material, Mão de Obra e Equipamento

Item	Descrição	Und	Quant.	M. O.	Valor Unit	EQ.	MAT.	Total	Total
4	ETAPAS DO PROJETO							221.715,23	
4.1	LEVANTAMENTO PRELIMINARES							97.838,47	
4.1.1	MAPEAMENTO DE PATOLOGIAS							75.737,18	
4.1.1.1	Ensaio à percussão	m²	5250	8,42	0,32		1,48	10,22	53.676,00
4.1.1.2	Inspeção visual	m²	2361	7,22	0,38		1,74	9,34	22.061,18
4.1.2	Ensaio de resistência à tração	UN	34	448,65	10,25		191,14	650,04	22.101,29
4.1.3	Documentos técnicos								0,00
4.1.3.1	Desenho técnico com mapeamento das patologias *COTADO EM 4.1.1	m²	7881	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.1.3.2	Planilha de quantidades para reforma/recuperação estrutural *COTADO EM 4.1.1	UN	1	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
4.2	ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA							1.611,12	

Av. Castelo Branco, 590, sala 08, Horto, Ipatinga/MG.
CNPJ: 19.257.473/0001-05. TELEFONE (31) 98855-0001

PNNS
Rt: 1808
Rubrica
S. J. D. W.

LAPORTI ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA

[illegible]

Av. Castelo Branco, 590, sala 08, Horto, Ipatinga/MG.
CNPJ: 19.257.473/0001-05. TELEFONE (31) 98855-0001

PINS
 No. 1818
OR
 Rubrica
 5010

LAPORTI ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA

4.4.7.1	ART GREA/RJ - Contrato até 8.000,00.	UN	2	0,00	0,00	88,79	88,79	177,58
4.4.7.2	ART CREA/RJ - Contrato acima de 15.000,01	UN	2	0,00	0,00	233,94	233,94	467,88
Totals ->								221.715,23
Total sem BDI								221.715,23
Total do BDI								47.114,49
Total Geral								268.829,72

Documento assinado digitalmente
gov.br
THIAGO ANGELO LAPORTI
Data: 23/03/2024 23:18:39-0300
Verifique em <https://validar.fki.gov.br>

THIAGO ANGELO LAPORTI
Sócio/Administrador CPF: 061.780.746-97



Av. Castelo Branco, 590, sala 08, Horto, Ipatinga/MG.
CNPJ: 19.257.473/0001-05. TELEFONE (31) 98855-0001

P.N.N.S.
Folha: 1811
Rubrica
S. J. C. W.

DIRETORIA DE OBRAS CIVIS DA MARINHA

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PARA PLANEJAMENTO DO PROJETO DE REFORMAE RECUPERAÇÃO DAS FACHADAS DO COMPLEXO CMAM/PNMSG

DEPARTAMENTO DE PROJETOS - 1ª DIVISÃO DE PROJETOS

DEPARTAMENTO DE PROJETOS - 1º DIVISÃO DE PROJETOS															
ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DOS SERVIÇOS S /BDI	VALORES DOS SERVIÇOS	PRAZO EM DIAS CORRIDOS											
				30	60	90	120	130	140	150					
4.1	LEVANTAMENTOS PRELIMINARES (70%)	R\$ 97.838,47	R\$ 74.736,36	R\$ 74.736,36											
4.2	ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA (70%)	R\$ 1.611,12	R\$ 1.230,69	R\$ 1.230,69											
%APROVAÇÃO DOS LEVANTAMENTOS PRELIMINARES (30%)				R\$ 32.557,31											
4.3	ESTUDO PRELIMINAR (60%)	R\$ 44.004,44			R\$ 19.183,54										
4.3.1	ARQUITETURA	R\$ 29.299,03			R\$ 4.219,52										
4.3.2	ESTRUTURA	R\$ 6.444,48			R\$ 4.565,40										
4.3.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESPECIAIS	R\$ 6.972,74													
4.3.4	INSTALAÇÕES DE DRENOS DE AR-CONDICIONADO														
4.3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA														
4.3.6	ORÇAMENTO	R\$ 1.288,19	R\$ 843,44		R\$ 843,44										
% APROVAÇÃO DO ESTUDO PRELIMINAR (40%)				R\$ 19.207,94											
4.4	PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA (60%)	R\$ 78.261,20													
4.4.1	ARQUITETURA	R\$ 49.224,79	R\$ 32.229,93		R\$ 32.229,93					R\$ 32.229,93					
4.4.2	ESTRUTURA	R\$ 19.965,36	R\$ 13.072,32		R\$ 13.072,32					R\$ 13.072,32					
4.4.3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ESPECIAIS	R\$ 3.091,33	R\$ 2.024,05		R\$ 2.024,05					R\$ 2.024,05					
4.4.4	INSTALAÇÕES DE DRENOS DE AR-CONDICIONADO	R\$ 1.028,11	R\$ 673,16		R\$ 673,16					R\$ 673,16					
4.4.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE COBERTURA														
4.4.6	ORÇAMENTO	R\$ 4.306,15	R\$ 2.819,45		R\$ 2.819,45					R\$ 2.819,45					
4.4.7	ART	R\$ 645,46	R\$ 704,36		R\$ 704,36					R\$ 704,36					
% APROVAÇÃO PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA (40%)				R\$ 33.879,27						R\$ 33.879,27					
SUBTOTAL				R\$ 241.946,75											
TERP(5%)					R\$ 13.441,49							R\$ 13.441,49			
TERD (5%)															R\$ 13.441,49
TOTAL				R\$ 268.829,72						R\$ 0,00	R\$ 51.523,27	R\$ 33.879,27	R\$ 13.441,49	R\$ 13.441,49	R\$ 13.441,49
Medição mensal										R\$ 156.544,21	R\$ 208.067,48	R\$ 241.946,75	R\$ 255.388,23	R\$ 268.829,72	
Acumulado (R\$)										0,00%	19,17%	12,60%	5,00%	5,00%	5,00%
%mês										58,23%	77,40%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%
Acumulado (%)															

documento ass|ato d|stra|ante

TIMAGO ANGEL O LA PORTI

THAGO ANGELLO C&A
DATE: 23/03/2024 23:18:39-0300

Valida: 23/03/2024 23:18:39-0300
verifique em <https://validar.tti.gov.br>

qovob

~~IPATINGA-MG-21 DE MARCO DE-2024~~

THIAGO ANGELO LAPORTI
Sócio Administrador Arquiteto e Urbanista CAU:
A74449-2

ID: MG12.580.617 SSP

Fig: 1812

R.N.V.S.G.
Fic: 1813
Rubrica
s. a. j. n. w.

Apêndice VIII ao Anexo III do PB n° PE.1.65700.024.PPP.001.21- Demonstrativo de BDI			
EMPRESA	LAPORTI ARQUITETURA E CONSULTORIA LTDA		
OBRA	Projetos de Engenharia e Arquitetura, para orientar as obras necessárias à reforma e recuperação das fachadas externas dos Prédios do Complexo Médico Assistencial da Marinha/Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória		
Para os encargos sociais utilizados foram:			
<u>113,53</u> % para horista e <u>70,40</u> % para mensalista, conforme _____, abrangência (Estado)			
A taxa de BDI adotada para fins de planejamento orçamentário do custo total estimado da obra considerou as seguintes parcelas:			
BDI			
AC	Administração Central	3,00	%
S+R+G	Taxas: S+R+G	1,77	
S	Taxa Representativa de Seguro	0,50	%
R	Riscos e Imprevistos	1,00	
G	Taxa Representativa de Garantia	0,27	
DF	Despesas Financeiras	0,59	%
L	Lucro Bruto	7,40	%
I	Taxa Representativa dos Impostos:	6,65	%
	" Federais:	3,65	
	COFINS =	3,00	
	PIS =	0,65	
	" Municipais:	3,00	
	ISS =	3,00	
	CPRB =	0,00	
TOTAL BDI =		21,25	%
$BDI = (((1 + AC + s + R + G) \times (1 + DF) \times (1 + L)) / (1 - I)) - 1$			
IPATINGA, MG, 21 DE MARÇO DE 2024			
ELABORADO E VISTO POR,			
Documento assinado digitalmente  THIAGO ANGELO LAPORTI Data: 23/03/2024 23:33:55-0300 Verifique em https://validar.lti.gov.br			
THIAGO ANGELO LAPORTI			
Sócio Administrador Arquiteto e			
Urbanista CAU: A74449-2			
ID: MG12.580.617 SSP			